

入札指名・執行調書

平成21年8月20日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

番号	工事・委託名及び工期	場 所	指名業者及び入札金額				落札業者及び 落札金額	予定価格
1	平成21年度（仮称）銀座 観光交流センター建設工事 平成21年8月21日～平成22年2月1日	富岡地内	(有)赤尾組 22,500,000	(有)岩井建設工業 22,450,000	河野建設(株) 22,300,000	(有)小板橋土建 22,400,000	(有)山田建設 22,200,000	22,600,000
			小林工業(株) 22,450,000	(株)野上産業 22,500,000	(株)野口建設 22,300,000	広井建設(株) 22,250,000		
			(有)ホリワ建設 22,300,000	(有)山田建設 22,200,000	(有)湯浅工業 22,350,000	(株)綿貫組 22,400,000		
2	平成21年度 東富岡公民 館広場拡張工事 平成21年8月21日～平成21年9月30日	曾木地内	(株)アオイ 2,080,000	市川工業(株) 2,050,000	(有)岩井建設工業 2,070,000	河野建設(株) 2,060,000	(株)綿貫組 2,040,000	2,090,000
			(有)黒澤土木 2,070,000	小林工業(株) 2,060,000	(有)高間組 2,080,000	(株)綿貫組 2,040,000		
3	平成21年度 中山間地域総 合整備事業 諸戸菅原地区 集落排水路1号線改修工事 平成21年8月21日～平成22年2月1日	妙義町諸戸 地内	(株)アオイ 9,930,000	(株)安部建材 9,850,000	(有)新井組 9,930,000	安藤建設(有) 9,880,000	(株)安部建材 9,850,000	10,000,000
			(有)市川建材 9,920,000	(有)武田建設 9,900,000	(有)土屋林業 9,900,000	中山建設(株) 9,870,000		
4	平成21年度 市道427 7号線道路補修工事 平成21年8月21日～平成22年1月26日	南蛇井地内	(株)湯川工務店 5,980,000				(株)湯川工務店 5,980,000	5,980,000
5	平成21年度 地域活性化・ 経済危機対策臨時交付金事業 市道5334号線道路補修 工事 平成21年8月21日～平成22年1月29日	神農原地内	(株)田村組 5,100,000				(株)田村組 5,100,000	5,320,000

