

入札指名・執行調書

平成21年9月10日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

| 番号 | 工事・委託名及び工期 | 場 所 | 指名業者及び入札金額 | | | | 落札業者及び 落札金額 | 予定価格 |
|----|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | 平成21年度 額部小学校 屋内運動場建替工事（建築 工事） 平成21年9月11日～平成22年2月15日 | 南後箇地内 | 岩井建設(株) | 佐藤産業(株) | (株)田村組 | タルヤ建設(株) | タルヤ建設(株) | 127,300,000 |
| | | | 126,880,000 | 126,960,000 | 127,000,000 | 126,800,000 | | |
| 2 | 平成21年度 吉田小学校 屋内運動場建替工事（建築 工事） 平成21年9月11日～平成22年2月15日 | 南蛇井地内 | 勅使河原鉄建(株) | 廣木工業(株) | (株)湯川工務店 | | 岩井建設(株) | 126,930,000 |
| | | | 127,000,000 | 126,900,000 | 126,980,000 | | | |
| 3 | 平成21年度 地域活性化・ 経済危機対策臨時交付金事業 市道5224号線道路補修 工事 平成21年9月11日～平成22年1月29日 | 一ノ宮地内 | 岩井建設(株) | 佐藤産業(株) | (株)田村組 | タルヤ建設(株) | 市川工業(株) | 2,470,000 |
| | | | 126,500,000 | 126,580,000 | 126,600,000 | 126,550,000 | | |
| 4 | 平成21年度 防災備蓄倉 庫建設工事 平成21年9月11日～平成21年11月18日 | 富岡地内 | 勅使河原鉄建(株) | 廣木工業(株) | (株)湯川工務店 | | 市川工業(株) | 2,430,000 |
| | | | 126,650,000 | 126,600,000 | 126,680,000 | | | |
| 5 | 平成21年度 地域活性化・ 経済危機対策臨時交付金事業 市道5224号線道路補修 工事 平成21年9月11日～平成22年1月29日 | 一ノ宮地内 | (有)赤尾組 | (株)安部建材 | 安藤建設(有) | 市川工業(株) | (有)永井工業 | 2,310,000 |
| | | | 2,440,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,430,000 | | |
| 6 | 平成21年度 富岡霊園四 阿等設置工事 平成21年9月11日～平成21年10月26日 | 上黒岩地内 | (株)大塚工務店 | 小林工業(株) | (有)永井工業 | (株)ブッセ | 大河原建設(株) | 3,780,000 |
| | | | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,440,000 | 2,460,000 | | |
| 7 | 平成21年度 防災備蓄倉 庫建設工事 平成21年9月11日～平成21年11月18日 | 富岡地内 | イマイグループ(有) | (有)岩井建設工業 | 大河原建設(株) | 河野建設(株) | (有)永井工業 | 2,280,000 |
| | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,290,000 | 2,290,000 | | |
| | | | 小林工業(株) | (有)高間組 | (有)永井工業 | (株)野上産業 | | |
| 8 | 平成21年度 富岡霊園四 阿等設置工事 平成21年9月11日～平成21年10月26日 | 上黒岩地内 | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,280,000 | 2,300,000 | | |
| | | | 広井建設(株) | (有)ホリワ建設 | (有)山田建設 | (有)湯浅工業 | | |
| | | | 2,290,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,290,000 | | |
| 9 | 平成21年度 富岡霊園四 阿等設置工事 平成21年9月11日～平成21年10月26日 | 上黒岩地内 | イマイグループ(有) | 大河原建設(株) | 河野建設(株) | (有)小板橋土建 | 大河原建設(株) | 3,720,000 |
| | | | 3,760,000 | 3,720,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | | |
| | | | (有)高間組 | (株)野上産業 | (株)野口建設 | 広井建設(株) | | |
| 10 | 平成21年度 富岡霊園四 阿等設置工事 平成21年9月11日～平成21年10月26日 | 上黒岩地内 | 3,730,000 | 3,760,000 | 3,740,000 | 3,730,000 | | |
| | | | (有)ホリワ建設 | (有)黛工務店 | (有)湯浅工業 | (株)綿貫組 | | |
| | | | 3,740,000 | 3,760,000 | 3,750,000 | 3,760,000 | | |

入札指名・執行調書

平成21年9月10日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

| 番号 | 工事・委託名及び工期 | 場 所 | 指名業者及び入札金額 | | | | 落札業者及び 落札金額 | 予定価格 |
|----|---|----------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|
| 6 | 平成21年度 地方特定事業 市道一ノ宮別保線建物等補償算定業務委託 平成21年9月11日～平成22年1月8日 | 一ノ宮地内 | 関東測量(株) | 技研測量設計(株) | 三陽測量(株) | (株)タイヨーエンジニア | 富岡測量設計(株) | 1,120,000 |
| | | | 1,080,000 | 1,090,000 | 1,070,000 | 1,050,000 | | |
| | | | 富岡測量設計(株) | (株)富永調査事務所 | (株)横田調査設計 | 両毛測量(株) | 950,000 | |
| | | | 950,000 | 1,090,000 | 1,100,000 | 1,060,000 | | |
| 7 | 平成21年度 富岡市指定道路図及び指定道路調書作成業務委託 平成21年9月11日～平成22年3月19日 | 都市計画区域地内 | (株)開成エンジニアリング | 関東測量(株) | 技研測量設計(株) | 三陽測量(株) | (株)開成エンジニアリング | 40,010,000 |
| | | | 38,800,000 | 39,100,000 | 39,500,000 | 39,300,000 | | |
| | | | 富岡測量設計(株) | (株)富永調査事務所 | | | 38,800,000 | |
| | | | 39,000,000 | 39,200,000 | | | | |
| 8 | 平成21年度 富岡市洪水ハザードマップ作成業務委託 平成21年9月11日～平成22年1月15日 | 市内全域地内 | (株)アイ・ディー・イー | 朝日航洋(株) | アジア航測(株) | (株)開成エンジニアリング | (株)ぎょうせい | 4,460,000 |
| | | | 4,400,000 | 3,850,000 | 4,460,000 | 4,300,000 | | |
| | | | 基礎地盤コンサルタンツ(株) | (株)ぎょうせい | (株)建設技術研究所 | 国際航業(株) | | |
| | | | 3,200,000 | 3,120,000 | 4,300,000 | 4,400,000 | 3,120,000 | |
| | | | 玉野総合コンサルタント(株) | パシフィックコンサルタンツ(株) | (株)パスコ | | | |
| | | | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | | | |
| 9 | 平成21年度 下高瀬南排水路新設工事 平成21年9月11日～平成22年2月26日 | 下高瀬地内 | (株)湯川工務店 | | | | (株)湯川工務店 | 6,360,000 |
| | | | 6,350,000 | | | | | |
| | | | | | | | 6,350,000 | |
| 10 | 平成21年度 富岡市道路台帳補正業務委託 平成21年9月11日～平成22年3月8日 | 市内全域地内 | 朝日航洋(株) | | | | 朝日航洋(株) | 2,690,000 |
| | | | 2,690,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2,690,000 | |

