

入札指名・執行調書

平成21年10月1日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

番号	工事・委託名及び工期	場 所	指名業者及び入札金額				落札業者及び 落札金額	予定価格
1	平成21年度（仮称）仲町 観光交流センター建設工事 平成21年10月2日～平成21年3月18日	富岡地内	岩井建設(株)	佐藤産業(株)	(株)田村組	タルヤ建設(株)	タルヤ建設(株)	38,790,000
			38,620,000	38,660,000	38,700,000	38,600,000		
			勅使河原鉄建(株)	廣木工業(株)	(株)湯川工務店		38,600,000	
			38,680,000	38,660,000	38,750,000			
2	平成21年度 市道915 4号線道路補修工事 平成21年10月2日～平成22年2月12日	南後箇地内	(有)新井組	イマイグループ(有)	(有)高間組	(有)武田建設	(有) 高 間 組	4,690,000
			4,580,000	4,620,000	4,550,000	4,630,000		
			中山建設(株)	(有)萩原土木技研	(株)山啓建設	(株)綿貫組	4,550,000	
			4,650,000	4,600,000	4,570,000	4,600,000		
3	平成21年度 川後石地区 かんがい排水路改修工事 平成21年10月2日～平成22年2月25日	妙義町菅原 地内	(株)安部建材	安藤建設(有)	大河原建設(株)	(株)大塚工務店	(株) 安 部 建 材	5,350,000
			5,250,000	5,260,000	5,290,000	5,300,000		
			(有)小坂橋土建	中山建設(株)	(有)黛工務店	(株)山啓建設	5,250,000	
			5,270,000	5,260,000	5,300,000	5,310,000		
4	平成21年度 吉田学童ク ラブ設置工事 平成21年10月2日～平成21年12月15日	南蛇井地内	(有)赤尾組	(有)岩井建設工業	河野建設(株)	(有)小坂橋土建	小 林 工 業 (株)	1,900,000
			1,890,000	辞退	1,870,000	1,880,000		
			小林工業(株)	(有)永井工業	(株)野上産業	広井建設(株)		
			1,860,000	1,880,000	1,880,000	1,870,000	1,860,000	
			(有)ホリワ建設	(有)黛工務店	(有)山田建設	(有)湯浅工業		
			1,870,000	1,890,000	1,890,000	1,870,000		
5	平成21年度 吉田小学校 屋内運動場建替工事（電気 設備工事） 平成21年10月2日～平成22年2月15日	南蛇井地内	井戸沢電機(株)	コシバ電機(株)	(株)成瀬電気工務店	湯井電気(株)	コシバ電機(株)	13,610,000
			13,450,000	13,400,000	13,500,000	13,480,000		
							13,400,000	

入札指名・執行調書

平成21年10月1日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

番号	工事・委託名及び工期	場 所	指名業者及び入札金額				落札業者及び 落札金額	予定価格
6	平成21年度 額部小学校 屋内運動場建替工事（電気 設備工事） 平成21年10月2日～平成22年2月15日	南後箇地内	井戸沢電機(株)	コシバ電機(株)	(株)成瀬電気工務店	湯井電気(株)	井戸沢電機(株)	16,050,000
			15,800,000	15,850,000	15,900,000	16,000,000		
7	平成21年度 富岡市清掃 センター焼却施設、主灰・ 落塵シュート等修繕工事 平成21年10月16日～平成21年12月15日	上高尾地内	金井興業(株)	関東企業(株)	熊井戸工業(株)	城南工業(株)	勅使河原鉄建(株)	4,910,000
			4,890,000	4,880,000	4,880,000	4,890,000		
			勅使河原鉄建(株)	(株)萬水			4,860,000	
			4,860,000	4,870,000				
8	平成21年度 吉田小学校 屋内運動場建替工事（機械 設備工事） 平成21年10月2日～平成22年2月15日	南蛇井地内	井川設備(株)	イソダ・コーポレーション(株)	金井興業(株)	関東企業(株)	(有)タカネン	7,510,000
			7,370,000	7,400,000	7,410,000	7,400,000		
			熊井戸工業(株)	城南工業(株)	(有)タカネン		7,360,000	
			7,430,000	7,390,000	7,360,000			
9	平成21年度 額部小学校 屋内運動場建替工事（機械 設備工事） 平成21年10月2日～平成22年2月15日	南後箇地内	(有)イマイポンプ	三洋電機ファシリティエンジニアリング(株)	(有)タカマ	(株)第一テクノ	(株) 萬 水	5,870,000
			5,780,000	5,830,000	5,800,000	5,850,000		
			(株)萬水	(株)ヤマト			5,760,000	
			5,760,000	5,800,000				
10	平成21年度 小・中学校 建築物定期調査報告業務委 託 平成21年10月2日～平成21年12月18日	富岡外地内	赤石一級建築士事務所	新井一級建築士事務所	甘楽富岡農業協同組合	斎藤建築設計積算事務所	斎藤建築設計積算事 務所	1,700,000
			1,690,000	1,680,000	辞退	1,670,000		
			(有)多胡設計				1,670,000	
			1,680,000					

入札指名・執行調書

平成21年10月1日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

番号	工事・委託名及び工期	場 所	指名業者及び入札金額				落札業者及び 落札金額	予定価格
11	平成21年度 富岡市清掃センター等ダイオキシン類調査分析業務委託 平成21年11月1日～平成21年11月30日	上高尾地内	(株)環境科学コーポレーション 1,080,000	(株)環境技研 980,000	(株)群馬分析センター 1,150,000	東京テクニカル・サービス(株) 980,000	(株)環境技研 同額くじ引き 980,000	1,150,000
12	平成21年度 小規模土地改良事業 北山西地区道路改良舗装工事 平成21年10月2日～平成22年3月10日	南後箇地内	岩井建設(株) 11,580,000	佐藤産業(株) 11,600,000	(株)田村組 11,650,000	タルヤ建設(株) 11,680,000	廣木工業(株) 11,550,000 電子入札	11,730,000
13	平成21年度 吉田小学校屋内運動場建替工事監理業務委託 平成21年10月2日～工事完成引き渡しまで	南蛇井地内	赤石一級建築士事務所 3,700,000				赤石一級建築士事務所 3,700,000	3,720,000
14	平成21年度 額部小学校屋内運動場建替工事監理業務委託 平成21年10月2日～工事完成引き渡しまで	南後箇地内	新井一級建築士事務所 3,750,000				新井一級建築士事務所 3,750,000	3,750,000
15	平成21年度 上水道事業変更認可申請作成業務委託 平成21年10月2日～平成22年3月15日	市内全域地内	(株)開成エンジニアリング 6,400,000	関東測量(株) 6,500,000	技研測量設計(株) 6,500,000	(株)協和設計事務所 6,350,000	都市開発設計(株) 6,200,000	6,610,000
			新水設計(株) 6,350,000	都市開発設計(株) 6,200,000	(株)利根設計事務所 6,500,000	富岡測量設計(株) 辞退		
			(株)富永調査事務所 6,350,000	(株)横田調査設計 6,450,000				

