

## 入札指名・執行調書

平成23年 9月13日入札

金額はすべて税抜き(単位;円)

番号	工事等名称・場所・工期	場所	指名業者及び入札金額				落札業者及び落札金額	予定価格
1	平成23年度 久保市営住宅設計業務委託 平成23年 9月14日～平成24年 2月29日	一ノ宮地内	赤石一級建築士事務所 7,770,000	甘楽富岡農業(協) 7,890,000	斎藤建築設計積算事務所 7,700,000	(有)多胡設計 7,750,000	斎藤建築設計積算事務所 7,700,000	7,940,000
2	平成23年度 東中学校校舎実施設計業務委託 平成23年 9月14日～平成24年 3月30日	富岡地内	赤石・石井設計東中学校校舎実施設計共同企業体 31,800,000	勝山・JA甘楽富岡東中学校校舎実施設計共同企業体 32,300,000	斎藤・福島建築設計共同企業体 東中学校校舎実施設計共同企業体 32,300,000	亦野・多胡東中学校校舎実施設計共同企業体 32,200,000	赤石・石井設計東中学校校舎実施設計共同企業体 31,800,000	33,060,000
3	平成23年度 東中学校敷地地質調査業務委託 平成23年 9月14日～平成23年11月15日	富岡地内	(株)開成エンジニアリング 2,180,000	関東測量(株) 2,100,000	技研測量設計(株) 2,150,000	三陽測量(株) 2,140,000	(株)横田調査設計 1,900,000	2,290,000
			(株)タイヨーエンジニア 2,220,000	富岡測量設計(株) 2,050,000	(株)富永調査事務所 2,120,000	(株)横田調査設計 1,900,000		
4	平成23年度 富岡市高齢者二次予防事業対象者把握業務委託 平成23年 9月14日～平成23年12月15日	全域地内	アシスト(株) 3,400,000	(株)協和コンサルタンツ 3,800,000	(株)群馬中央総合研究所 3,500,000	(株)サーベイリサーチセンター 3,000,000	(株)サーベイリサーチセンター 3,000,000	3,830,000
			(株)測研 3,820,000	(株)タイム・エージェント 3,240,000	地域計画(株) 3,040,000	まちづくり研究所(有) 失格		
5	平成23年度 富岡市障害者基本計画等策定業務委託 平成23年 9月14日～平成24年 3月21日	全域地内	アシスト(株) 失格	(株)協和コンサルタンツ 1,530,000	(株)群馬中央総合研究所 1,500,000	(株)サーベイリサーチセンター 1,450,000	地域計画(株) 1,390,000	1,560,000
			(株)測研 辞退	(株)タイム・エージェント 失格	地域計画(株) 1,390,000	まちづくり研究所(有) 失格		

## 入札指名・執行調書

平成23年 9月13日入札

金額はすべて税抜き（単位；円）

番号	工事等名称・場所・工期	場 所	指名業者及び入札金額				落札業者及び落札金額	予定価格
6	平成23年度 小規模土地改良事業 中寺田地区道路改良舗装工事  平成23年 9月14日～平成24年 3月22日	宇田地内	岩井建設(株)	佐藤産業(株)	(株)田村組	タルヤ建設(株)	(株)湯川工務店	13,680,000
			13,580,000	13,650,000	13,550,000	13,650,000		
7	平成23年度 小規模土地改良事業 七曲地区道路改良舗装工事  平成23年 9月14日～平成24年 3月22日	南後箇地内	(株)野口建設	廣木工業(株)	(株)湯川工務店		廣木工業(株)	2,700,000
			13,630,000	13,600,000	13,530,000			
8	平成23年度 富岡市道路台帳補正業務委託  平成23年 9月14日～平成24年 3月12日	全域地内	岩井建設(株)	佐藤産業(株)	(株)田村組	タルヤ建設(株)	朝日航洋(株)	3,450,000
			2,650,000	2,660,000	2,680,000	2,650,000		
9	平成23年度 市道8186号線外27路線 路面復旧工事  平成23年 9月14日～平成24年 1月31日	下高瀬ほか地内	(株)野口建設	廣木工業(株)	(株)湯川工務店		岩井建設(株)	29,580,000
			2,670,000	2,620,000	2,640,000			
			朝日航洋(株)				岩井建設(株)	29,550,000
			3,450,000					
			岩井建設(株)					
			29,550,000					