

入 札 執 行 情 報 (随 意 契 約)

令和 3年 7月12日入札

※金額はすべて税抜き (単位 ; 円)

| 番号 | 工事等名称・工期 | 場 所 | 指名業者 | 随意契約理由 | 落札金額等 | 最低制限価格 |
|----------------------------------|--|------|---------------------|--|-------------------|------------|
| 3 | 令和3年度 富岡倉庫2号倉庫 内部工事 未定 ※ ~令和 4年 2月25日 | 富岡地内 | 佐藤産業(株) | 本工事は同種工事かつ同一建物内の工事であるため、「令和3年度 富岡倉庫 2号倉庫整備工事」の受注業者である佐藤産業(株)と、地方自治法施行令第167 条の2第1項第6号により、随意契約したい。 記 単独発注金額 26,433,000円 合算発注金額 24,200,000円 減 額 2,233,000円 | 落札金額 | 20,107,496 |
| | | | | | 21,930,000 | |
| | | | | | 予定価格 | |
| ※ 契約日及び工期の始期は、事業採択の可否通知をもって決定する。 | | | | | 22,000,000 | |
| | | | | | 落札率 | |
| | | | | | 99.68% | |
| 4 | 令和3年度 富岡倉庫2号倉庫 及び非常用設備工事監理業務委 託 未定 ※ ~令和 4年 3月10日 | 富岡地内 | (株)隈研吾建築都市設計 事務所 | 本工事は対象建物が歴史的建造物であるため、工事監理業務においても設計と 同様に技術を要し、現存建築物への施工によっては速やかに設計変更を行うこ とが予想される工事である。 限られた工期で工事を進めるには迅速な対応が必要であり、設計内容を十分把 握した設計者でなければ対応できないため、地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号により(株)隈研吾建築都市設計事務所と随意契約したい。 | 落札金額 | 20,107,496 |
| | | | | | 6,010,000 | |
| | | | | | 予定価格 | |
| ※ 契約日及び工期の始期は、事業採択の可否通知をもって決定する。 | | | | | 6,160,000 | |
| | | | | | 落札率 | |
| | | | | | 97.56% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |