

入札執行情報（指名競争入札）

令和 3年11月24日入札

※金額はすべて税抜き（単位：円）

番号	工事等名称・工期	場所	指名業者及び入札金額					落札業者及び落札金額等	最低制限価格
1	令和3年度 富岡倉庫広場整備工事 令和 3年11月25日～令和 4年 3月25日	富岡地内	(株)アイビック 辞退	岩井建設(株) 74,500,000	佐藤産業(株) 74,600,000	(株)田村組 74,700,000	タルヤ建設(株) 74,550,000	岩井建設(株) 74,500,000	67,085,239
			永井工業(株) 74,800,000	(株)野口建設 74,750,000	広木工業(株) 74,680,000	(株)湯川工務店 74,600,000			
								予定価格 75,090,000	
								落札率 99.21%	
2	令和3年度 富岡倉庫トイレ新築工事 令和 3年11月25日～令和 4年 3月25日	富岡地内	(有)赤尾組 27,150,000	(有)高間組 27,140,000	(株)田村組 27,090,000	勅使河原鉄建(株) 27,180,000	永井工業(株) 27,000,000	永井工業(株) 27,000,000	24,645,354
			(株)野口建設 27,090,000	広井建設(株) 27,110,000	広木工業(株) 27,080,000	(有)ホリワ建設 27,160,000	(株)綿貫組 27,100,000		
								落札率 99%	
3	令和2年度（繰越事業） 市道 4308号線道路改良舗装工事 令和 3年11月25日～令和 4年 3月25日	南蛇井地内	(有)赤尾組 5,050,000	(株)安部建材 5,040,000	(有)新井組 4,990,000	市川工業(株) 5,060,000	(有)小板橋土建 5,070,000	(株)綿貫組 4,950,000	4,446,832
			コシバ電機(株) 辞退	(株)高橋建設富岡営業所 4,980,000	(有)高間組 5,000,000	(株)萩原土木技研 5,050,000	(株)ブッセ 5,050,000		
			(株)山啓建設 5,000,000	(株)綿貫組 4,950,000				落札率 97.05%	
4	令和3年度 一ノ宮地区排水路 整備工事 令和 3年11月25日～令和 4年 3月28日	一ノ宮地内	(有)赤尾組 8,170,000	(株)安部建材 8,150,000	(有)新井組 8,180,000	市川工業(株) 辞退	(有)小板橋土建 8,150,000	(株)ブッセ 7,194,800	7,190,850
			コシバ電機(株) 辞退	(株)高橋建設富岡営業所 失格	(有)高間組 8,160,000	(株)萩原土木技研 8,140,000	(株)ブッセ 7,194,800		
			(株)山啓建設 8,130,000	(株)綿貫組 8,190,000				落札率 87.42%	

入札執行情報（随意契約）

令和 3年11月24日入札

※金額はすべて税抜き（単位：円）

番号	工事等名称・工期	場 所	指名業者	随意契約理由	落札金額等	最低制限価格
7	令和3年度 史跡旧富岡製糸場乾燥場他保存整備（災害）工事 令和 3年11月25日～令和 4年 3月18日	富岡地内	タルヤ建設(株)	<p>本工事は、平成25年度に雪害により倒壊した乾燥場・繭扱場の災害復旧工事である。</p> <p>既契約済の「令和3年度 史跡旧富岡製糸場乾燥場他保存整備（一般）工事」と施工箇所が重なっており、同一現場として現場管理が可能であること、また合算経費により経費の節減が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、請負業者であるタルヤ建設(株)と随意契約したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>単独発注工事 9,944,000円 随意契約工事 8,690,000円 差 額 ▲1,254,000円</p>	落札金額 <p style="text-align: right;">7,850,000</p> <hr/> 予定価格 <p style="text-align: right;">7,900,000</p> <hr/> 落札率 <p style="text-align: right;">99.36%</p>	7,209,925
8	令和3・4年度 富岡市子育て健康プラザ建設工事監理業務委託 令和 3年11月25日～令和 5年 3月30日	富岡地内	(株)高橋建築設計事務所	<p>本委託は、保健・子育て・健康づくりの機能を集約した「富岡市子育て健康プラザ」の建設にあたり工事の監理業務を委託するものである。</p> <p>本委託の基本設計及び実施設計を受注した(株)高橋建築設計事務所と随意契約した場合、監理業務内の「設計図書の内容把握等」の項目が不要となり、経費の削減を見込めるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>単独発注委託 20,988,000円 随意契約委託 18,007,000円 差 額 ▲ 2,981,000円</p>	落札金額 <p style="text-align: right;">16,100,000</p> <hr/> 予定価格 <p style="text-align: right;">16,370,000</p> <hr/> 落札率 <p style="text-align: right;">98.35%</p>	11,459,000
9	令和3年度 第2次岩染・南後箇地区水道再編計画事業 機械・電気設備等詳細設計業務委託 令和 3年11月25日～令和 4年 3月16日	岩染外地内	都市開発設計(株)	<p>本業務は、令和元年台風第19号の被害に伴い、事業の再検討を行い実施する第2次岩染・南後箇地区水道再編計画事業の機械・電気設備等の詳細設計を委託する業務である。都市開発設計(株)は、水道再編計画事業の当初設計業務と再検討の設計業務を実施しており、事業の内容と経過に精通し熟知している。業務の履行にあたり、すでに実施した設計業務で収集したデータを利活用することで、業務期間の短縮と費用の削減が図れることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号により随意契約したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>単独発注委託 4,675,000円 随意契約委託 3,696,000円 差 額 ▲ 979,000円</p>	落札金額 <p style="text-align: right;">3,100,000</p> <hr/> 予定価格 <p style="text-align: right;">3,360,000</p> <hr/> 落札率 <p style="text-align: right;">92.26%</p>	2,352,000